



Tiefbauamt

03

Kantonsstrasse Nr. 13 / 127, Bütschwil

RMS-Kilometer 0.000 - 0.322

Gemeinde Bütschwil - Ganterschwil

Bauobjekt **Flankierende Massnahmen Bütschwil**
Ottilienstrasse: Landstrasse (Nr. 13) bis Mosnangerstrasse (Nr. 12)

Plan, Massstab **Kostenvoranschlag**

Projektverfasser Tiefbauamt Kanton St.Gallen Strassen- und Kunstbauten Strassenbau Neuhaus Tunnelstrasse 1 8732 Neuhaus T 058 229 95 95 www.tiefbau.sg.ch	Genehmigungsvermerke	vom TBA freigegeben		
Plan 02.03 Projekt B70.4.013.036.200 Mn/FGS FinV	Ausfertigung für	Format A4		
Vorstudie	Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
Vorprojekt	KrA		GaR	26.04.2023
Bauprojekt				
Genehmigungs-/Auflageprojekt				
Ausschreibung				
Ausführungsprojekt				
Dok. des ausgeführten Bauwerks				



Tiefbauamt
 Strassen- und Kunstbauten

Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Kantonsstrasse(n) Nr. 13; km 0.000 - 0.322; Projektnr. B70.4.013.036.200
 Bütschwil - Ganterschwil : Flankierende Massnahmen Bütschwil, Ottilienstrasse

		Kostenvoranschlag Preisstand: Februar 2023 in Fr.
Arbeitsgattung		
021	Grundstückserwerb	950'000.00
039	Nebenkosten	105'000.00
000	Kosten für Grundstück	1'055'000.00
111	Regiearbeiten	75'000.00
112	Prüfungen	30'000.00
113	Baustelleneinrichtung	70'000.00
116	Holzen und Roden	6'000.00
117	Abbrüche und Demontagen	105'000.00
125	Temporäre Verkehrsführung	16'500.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	27'000.00
181	Garten- und Landschaftsbau	15'000.00
183	Zäune und Arealeingänge	12'000.00
100	Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung	356'500.00
211	Baugruben u. Erdbau	47'000.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	120'000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	255'000.00
223	Belagsarbeiten	425'000.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	290'000.00
241	Ortbetonbau	50'500.00
282	Signalisierung: Strassensignale	3'000.00
286	Markierung auf Verkehrsflächen	8'000.00
200	Tiefbau- und. Untertagbauarbeiten	1'198'500.00
592	Beleuchtung	40'000.00
500	Elektro u. Telekommunikation	40'000.00
831	Muster und Materialprüfungen	30'000.00
833	Vervielfältigungen und Plankopien	10'000.00
851	Projektleitung u. Projektbegleitung d. Bauherr	250'000.00
872	Honorare: Bauingenieur	280'000.00
873	Honorare: Elektroingenieur	5'000.00
876	Honorare: Spezialisten	45'000.00
800	Übrige Aufwendungen	620'000.00
Total		3'270'000.00
Anteil Kanton 65%		1'981'395.00
Anteil Gemeinde 35%		1'066'905.00
Anteil Kanton Ohnehinkosten SKI Wattwil		221'700.00



Tiefbauamt
Strassen- und Kunstbauten

Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Kantonsstrasse(n) Nr. 13; km 0.000 - 0.322; Projektnr. B70.4.013.036.200
Bütschwil - Ganterschwil : Flankierende Massnahmen Bütschwil, Ottilienstrasse

Bemerkungen:
Kostengenauigkeit +/- 10 Prozent.

Neuhaus, 26.04.2023

Der Projektleiter:

Remo Gähwiler

Verteiler
- Politische Gemeinde(n) Bütschwil - Ganterschwil (Kopie)